
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 
 
Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 

(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 
Pekerjaan : Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Nangtang 

Kecamatan Cigalontang 
Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum (DAU) 
Tahun Anggaran : 2023 
Waktu Pelaksanaan : 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender 

 
1. Tahap Pemilihan 

a. Menyampaikan RKK Penawaran sebagai lampiran dokumen penawaran; 
b. Apabila ditetapkan sebagai pemenang tender, maka: 

1) menyampaikan RKK pelaksanaan, RMPK, yang memuat seluruh kegiatan dalam pekerjaan 
yang akan dilaksanakan pada saat rapat persiapan pelaksanaan Pekerjaan 
Konstruksi/PCM; dan 

2) menugaskan Ahli/petugas keselamatan Konstruksi untuk setiap pekerjaan berdasarkan 
tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi. 

c. Menghitung dan memasukkan biaya penerapan SMKK dalam harga penawaran pada daftar 
kuantitas dan harga sesuai kebutuhan. 

 
2. Tahap Pelaksanaan 

A. Uraian Tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan sebagai berikut : 
a. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai ketentuan dalam Kontrak. 
b. Mengendalikan kesesuaian kualitas proses dan hasil pekerjaan. 
c. Menjaga ketepatan perhitungan jumlah atau volume. 
d. Menjaga ketepatan waktu penyerahan. 

e. Ketepatan tempat penyerahan. 

f. Berkoordinasi dengan penanggung jawab kegiatan terhadap perubahan hasil 
perancangan (jika ada). 

g. Membuat rangkuman aktifitas pelaksanaan SMKK sebagai bagian dari Dokumen Serah 
Terima Kegiatan pada akhir kegiatan. 

h. Menindaklanjuti surat peringatan yang diterima dari penanggung jawab kegiatan.  

i. Bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan konstruksi, kecelakaan kerja dan penyakit 
akibat kerja apabila tidak menerapkan SMKK sesuai dengan RKK. 

j. Mengikutsertakan pekerjanya dalam program perlindungan tenaga kerja selama kegiatan 

Pekerjaan Konstruksi. 
k. Melakukan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, termasuk inspeksi yang 

meliputi 

1) tempat kerja; 
2) peralatan kerja; 

3) cara kerja; 

4) Alat Pelindung Kerja; 
5) Alat Pelindung Diri; 

6) rambu-rambu; dan 

7) lingkungan kerja konstruksi sesuai dengan RKK 
 

 



B. Tahap Pelaksanaan Konstruksi sebagai berikut : 
a. Pekerjaan Persiapan 

1) Steak Out dan Pengukuran 
2) Papan Nama Proyek 
3) Sewa Direksikeet/Gudang 
4) Anggaran Biaya SMK3 
5) Pendugaan geolistrik 

 
b. Pekerjaan Pelaksananaan 

Lokasi I Kp. Cikasur     
1. Pek. Broncaptering/Sumur Gali     
2. Pekerjaan Pemasangan Torn Air Kap.5000 liter     
3. Pekerjaan Pemasangan Pipa     

Pemasangan pipa meliputi : Pengadaan Pipa, Pemasangan Pipa dan Pemas. Accsesories 
4. Pekerjaan Accesories Pipa     
5. Pekerjaan Sambungan Rumah (SR)     

     
Lokasi II Kp. Nangka Bongkok     

1. Pek. Broncaptering dan Bak Pengumpul     
2. Pembangunan Menara Air Konstruksi Beton Bertulang Kap.8 M3   
3. Pekerjaan Pemasangan Pipa     

Pemasangan pipa meliputi : Pengadaan Pipa, Pemasangan Pipa dan Pemas. Accsesories 
4. Pekerjaan Accesories Pipa     
5. Pekerjaan Sambungan Rumah (SR)     

     
Lokasi III Kp. Nangtang     

1. Pek. Broncaptering dan Bak Pengumpul     
2. Pembangunan Menara Air Konstruksi Beton Bertulang Kap.8 M3   
3. Pekerjaan Pemasangan Pipa     

Pemasangan pipa meliputi : Pengadaan Pipa, Pemasangan Pipa dan Pemas. Accsesories 
4. Pekerjaan Accesories Pipa     
5. Pekerjaan Sambungan Rumah (SR)      

   
c. Pekerjaan Pemberesan 

1) Pekerjaan Pemberesan dan Perapihan Bekas Pekerjaan 

 

 


