A. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN KEGIATAN
Konsultan perencana harus segera menyusun program kerja minimal
meliputi :
1. Jadwal kegiatan.
2. Alokasi tenaga yang dibutuhkan.

3. Konsep penanganan pekerjaan Perencanaan.

B. HASIL KELUARAN
Hasil keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya:
1. Rencana Tata Ruang Gedung/Bangunan baru (Site Plan)
2. Gambar Perencanaan
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
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. Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS Teknis)

C. LAPORAN PERENCANAAN

Laporan yang harus disusun oleh konsultan perencana terdiri dari :

1. Laporan Survey, berisi laporan hasil survey lapangan berisi Tata letak
bangunan yang ada, kondisi visual bangunan existing termasuk hasil
penyelidikan tanah (sondir) jika diperlukan.

2. Laporan Perencanaan, yang berisi Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan
Perencanaan, berisi Gambar-Gambar Hasil Perencanaan, Rencana
Anggaran Biaya, Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS Teknis),

termasuk perhitungan struktur bagi pekerjaan berlantai banyak.

D. FORMAT LAPORAN
Format laporan terdiri atas :
- Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- Buku Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS Teknis)

- Buku Gambar Perencanaan, Detail-detail.



